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CONVENTION D'OCCUPATION DU SITE DE L’ESTUAIRE DE LA DRANSE
(74 - 680)
EN VUE DE L'AMENAGEMENT ET LA REALISATION DE TRAVAUX.

Vu I'Article L 322-10 et I'article R 322-12 du Code de I'Environnement ;

vu la délibération du Conseil d’administration du Conservatoire du littoral du 5 mars
2020 approuvant la convention type ;

vu la convention-type visée par le contréle général économique et financier en date
du 28 février 2020 ;

ENTRE

le Conservatoire de I'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par sa
directrice Agnés Vince, agissant en application de I'article R. 322-37 du Code de
I’environnement, et ci-aprés appelé « le Conservatoire »

ET

L’'Association Asters-CEN74, Gestionnaire du site par convention en date du 1" juillet
2020, représentée par son Président, Thierry LEJEUNE, et désigné(e) ci-aprés par « le
Gestionnaire »

d’une part,

ET

La Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance
(CCPEVA), sis 851 avenue des Rives du Léman, a Publier, représenté par sa Présidente,
Madame Josiane LEl, agissant en sa qualité de maitre d’ouvrage, autorité compétente
« GeMAPI » (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),

ET

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC), sis 2 avenue des
Allobroges a Thonon-les-Bains, représenté par sa Présidente, Madame Géraldine
PFLIEGER, ci-apres dénommé « le SIAC », agissant en qualité de maitre
d’ouvrage délégataire de la CCPEVA pour les travaux initiaux (hors entretien post
réception) et structure porteuse du Contrat de Riviéres.

Ces deux structures étant dénommées « le SIAC », « la CCPEVA » ou «le
maitre d’ouvrage public » dans la présente convention.
d’autre part
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Préambule général

La présente convention est établie en application de I'article L.322-10 du Code de I'Environnement qui
prévoit que "I'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du
Conservatoire de I'espace littoral et des rivages lacustres peuvent étre confiés, en vue d’assurer la
conservation, la protection et la mise en valeur des biens, a 'une des personnes publiques ou privées
désignées a I'article L. 322-9 du présent code dans le cadre d’une convention d’occupation n’excédant pas
trente ans. Les missions confiées doivent étre conformes a la mission poursuivie par le Conservatoire.
Cette convention peut habiliter le Maitre d’Ouvrage public a accorder des autorisations d’occupation non
constitutives de droits réels d’'une durée n’excédant pas celle de la présente convention. Les bénéficiaires
de ces autorisations sont choisis librement. En fin de convention d’occupation, le Maitre d’Ouvrage public
ne peut prétendre a aucune indemnité pour les améliorations apportées a I'immeuble".

Le Conservatoire du littoral transfére la responsabilité de la conception et de la réalisation d’un
programme de travaux : la maitrise d’ouvrage des travaux visés par la présente convention est transférée
aux Maitre d’Ouvrage public.

Cette convention n’est pas constitutive de droits réels sur les biens concernés.

Rappel du contexte d’intervention

Autrefois la Basse Dranse, entre le Pont de la Douceur et le delta de la Dranse, présentait un vaste
espace ou la riviere pouvait divaguer. A |a suite d’une forte pression d’urbanisation sur ce secteur depuis
les années 1950, le lit de la riviere a été rétrécit et les bras secondaires se sont déconnectés
progressivement. De plus, la végétation composée dans une large partie de plantes invasives (le
buddleia, la renouée du japon, le solidage), a pris le dessus notamment sur les bancs de graviers
déposés lors des crues. Enfin, la crue de 2015 a mis en évidence des risques d’inondation sur la partie
avale de la Dranse.

G, F0 Tharan les Balos
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C’est pourquoi le SIAC, labellisé EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et
porteur du Contrat de rivieres des Dranses et de I'Est Lémanique, avec la CCPEVA et Thonon Agglo, va
engager des travaux de restauration physique sur cette partie de la Dranse.

Article 1 : Objet

Conformément aux articles L 322-10 et L 322-9 du Code de I'Environnement, le Conservatoire confie a la
Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance (CCPEVA) et au Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC), I'aménagement et la réalisation de travaux de
création de bras secondaires, de défrichement des zones boisées sur les atterrissements, de gestion
d’especes exotiques envahissantes, et de restauration écologique et paysagere des berges pour prévenir
des risques d'inondation et de I'instabilité des terrains, tels que définis a I’article 4 ci-apres, sur les terrains
du site de I'estuaire de la Dranse qu'il a acquis.

Le Maitre d’Ouvrage public a pris connaissance de la convention de gestion passée par le Conservatoire
le ler juillet 2020 avec Asters-CEN74.

La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes, ainsi que :
e les aménagements prévus et les conditions d’accés aux parcelles dans le cadre des travaux de
restauration hydromorphologique en aval du seuil de Vongy.
e les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété des berges et des aménagements.

Article 2 : Consistance des biens concernés :

Les biens concernés par la présente convention consistent en les parcelles :
Section AB n° 214, 215 et 219 sur la Commune de Publier,
conformément au plan en annexe 1 a la présente convention.

Le Conservatoire déclare avoir la pleine propriété des dites parcelles sans restriction particuliere pouvant
limiter les travaux ainsi que les opérations de gestion et d’entretien prévues par la présente convention.
Le Conservatoire déclare que les parcelles ne sont ni louées ni exploitées.

Article 3 : Principes d'aménagement et de réalisation des travaux.
3.1 Disposition générale

Il est ici rappelé que conformément a I'article L 322-1 du Code de I'Environnement, I'intervention du
Conservatoire sur le site de I'Estuaire de la Dranse a pour objectifs la sauvegarde de |'espace littoral ainsi
que le respect des sites naturels et de I'équilibre écologique et conformément a I'article L 322-9 du Code
de I'Environnement « ce domaine est ouvert au public dans la limite de la vocation et de la fragilité de
chaque espace ».

Les terrains objet des présentes ont fait I'objet d'un Plan de gestion « Réserve Naturelle » approuvé par
le Conservatoire et le gestionnaire en mars 2009 fixant notamment les priorités suivantes:
e saisir toute opportunité de reconstituer le fonctionnement de la riviere dans le respect des biens
et des personnes ;
e maintenir artificiellement les habitats et espéces (maintien de |'association de milieux liée au
delta d’un torrent alpin dans un grand lac et des espéces liées a ce fonctionnement) ;
e intégrer la fréquentation dans la conservation du patrimoine ;

e accueil et pédagogie ;
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Les principes de gestion et d'aménagement du site devront dans tous les cas étre conformes aux
prescriptions du plan de gestion, dont le Maitre d’Ouvrage public déclare avoir pris connaissance, et
respecter les réglementations d’urbanisme applicables.

Sur ce dernier point, le Maitre d’Ouvrage public instruira et déposera les demandes d’autorisations
préalables aux travaux qui seront visées par le Conservatoire et établies en son nom.

Le Maitre d’Ouvrage public s’engage a communiquer au Conservatoire, préalablement a la réalisation du
chantier, les plans d’exécution des ouvrages et de conduite du chantier. Le Conservatoire s’engage a faire
part au Maitre d’Ouvrage public de ses remarques éventuelles dans un délai maximum de 20 jours a
compter de la réception des documents. En I'absence de réponse, I'avis du Conservatoire est réputé
favorable.

Les Maitre d’Ouvrage public s'engagent a coordonner son programme de travaux avec le gestionnaire visé
ci-dessus et a respecter les prescriptions du plan de gestion et les clauses de la convention signée avec le
gestionnaire citée ci-avant qui ont été portées a sa connaissance.

3.2 Dispositions particuliéres

Le Maitre d’Ouvrage public devra stipuler, dans tous les contrats et marchés qu'il serait amené a passer
avec des tiers, que le Conservatoire en tant que propriétaire, sera subrogé aux Maitre d’Ouvrage public
dans toutes les garanties légales ou particulieres prévues aux contrats dans I’hypothese de la résiliation
de la présente convention du fait du Maitre d’Ouvrage public.

Article 4 : Programme et enveloppe financiere prévisionnels.
4.1 - Programme des travaux

Présentation générale des travaux de restauration de la Basse Dranse

Les travaux concernent le secteur situé entre le pont de la Douceur et le delta de la Dranse. La durée des
travaux est d’environ 2 années. Le planning prévisionnel prévoit un démarrage des travaux en début
d’année 2022 pour une fin de travaux en 2024.

La restauration physique, véritable coup de pouce a la nature, permettra de redonner a la riviere de la
mobilité par :

e la création de plusieurs cheminements d’écoulement ( création de bras secondaires) ;

e un défrichement des zones boisées sur les atterrissements avec déblais ou griffage des matériaux
pour améliorer leur reprise en temps de crue suppression d’atterrissements végétalisés avec la
gestion de la végétation envahissante (principalement d’espéeces exotiques envahissantes) ;

e une restauration écologique et paysagére des berges sur des secteurs précis pour prévenir des
risques d'inondation et de I'instabilité des terrains. Les confortements de berges se feront a I'aide
de techniques de génie végétal.
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Figure 2 : Plan général des travaux de Ia Basse Dranse- source : SAFEGE 2019
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Le programme prévisionnel des travaux est défini a 'annexe 2 a la présente convention.

L'ensemble des travaux sera conduit par le Maitre d’Ouvrage public ou confié a des entreprises
intervenant sous leur maftrise d’ouvrage.
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nécessaire d’apporter des modifications au programme ou a I'enveloppe financiere, un avenant a la
convention devra étre conclu avant la mise en ceuvre de ces modifications.

Le Maitre d’Ouvrage public s’engage a réaliser I'opération dans le strict respect du programme défini en
annexe et de la réglementation en vigueur au regard notamment du Code des marchés publics.

Toute nouvelle tranche de travaux devra faire I'objet d'un avenant a la présente convention signé par les
parties.

4.2 - Présentation de I'opération

Le propriétaire autorise le Maitre d’Ouvrage public et les entreprises mandatées a réaliser les différents
travaux destinés a restaurer le fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau :

Hydrographie
------ Chenal secondaire existant

—— Lit principal

Limites

{__1 RNDD

| Secteurs

. Aval

(] Amont

Typologies des opérations

[ | Aménagement avec défrichement préalable k
[ Chenal secondaire a créer (defrichement et deblais)
[ | Coupe sélective dans le lit
| i - Défrichement dans le lit

Figure 4 : Plan des travaux des travaux sur le secteur © | secteurdela
aval du seuil de Vongy- source : SAFEGE, PRO i
février 2021.

Supprimer les atterrissements végétalisés (déblais et défrichement) ;

Remise en mouvement de matériaux graveleux (griffage) ;

Traitement des espéces invasives (technique du criblage - concassage) ;

Création de chenaux secondaires pour une meilleure divagation des eaux en cas de crue et de
rajeunissement des habitats naturels.
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Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable avec invitation du Conservatoire
permettra de valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accés,
circulation, stockage, ...).

4.3 - Exécution des travaux

L’entreprise est autorisée a pénétrer avec des engins de chantier sur les parcelles pour réaliser les travaux
prévus. Elle pourra y déposer provisoirement les matériaux nécessaires a la bonne exécution du chantier.

4-4 Période et durée des travaux

Les travaux sont prévus entre janvier 2022 — décembre 2024. Le planning précis des travaux sera arrété
avec I'entreprise de travaux avant le démarrage.
Les propriétaires seront prévenus par le SIAC au moins 15 jours avant le commencement des travaux.

4.5 - Prise en charge financiére des travaux

Le SIAC s’engage a prendre en charge financiérement la totalité des travaux prévus ainsi que la remise en
état du site.

Le SIAC s’engage a réaliser les travaux tels que décrits a I'article 4. Toutefois, en cas d’aléas de chantier,
les décisions portant sur les éventuelles modifications du projet lors de la phase de travaux sont de la
responsabilité du SIAC.

La participation du Conservatoire du littoral est donc de zéro €uros (0%)

Article 5 : Suivi -Evaluation

Des réunions de suivi seront organisées au fur et a mesure de I'avancement des travaux a la diligence du
Maitre d’Ouvrage public, du Conservatoire du littoral ou du gestionnaire.

Le Conservatoire, le Maitre d’Ouvrage public et le gestionnaire procéderont ensemble, tous les ans, a un
bilan de I'exécution de la convention.

A la fin des travaux, les travaux exécutés par le SIAC feront I'objet d’opérations de réception menées par
le maitre d’ceuvre des travaux (SUEZ Consulting).

Le cas échéant, les remises en état ou les réparations a effectuer seront listées et chiffrées. Le
Conservatoire s’engage a signaler au SIAC, dans les plus brefs délais, tout désordre qui pourrait étre
considéré comme une malfacon afin que le Maitre d’Ouvrage Public puisse réaliser les recours nécessaires
aupres de I'entreprise mandatée pour la réalisation des travaux.

Un exemplaire du plan de récolement des travaux réalisés sera fourni au propriétaire par le SIAC.

Ces éléments seront accompagnés d’un bilan financier exhaustif des investissements réalisés.

Cette évaluation partagée fera I'objet d’un rapport signé par les parties, comportant notamment un état
des travaux réalisés et a venir et une appréciation de leur conformité au projet de restauration et
d’aménagement approuvé, ainsi que de leur qualité.

A la fin de la Convention, le Maitre d’Ouvrage public fournira au Conservatoire un bilan final des travaux
réalisés accompagné d’un bilan financier exhaustif des investissements réalisés et un bilan
gestion/exploitation du domaine si des conventions d’occupation ont été accordées (Cf article 9.2).
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réserve des travaux réalisés valant quitus pour le Maitre d’Ouvrage public, transférant la propriété des
travaux a cette date.

En cas de désaccord les parties pourront s’en remettre a un tiers compétent en la matiére choisi d’un
commun accord.
Si le désaccord subsiste le Conservatoire fera application des clauses prévues a I'article 11 ci-aprés.

Article 7 : Occupations des terrains et sous-traitance.
7.1 - Conditions générales
7-1-1 Conditions d’occupation
L’occupation étant la condition indispensable et consubstantielle a la réalisation des travaux visés par la
présente convention, celle-ci est délivrée a titre gratuit.
7-1-2 Etat des lieux

Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SIAC.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. |l portera sur I'état des chemins, I'état de
la berge actuelle de la riviére.

7.1.3 Respect des lois et réglements

Les lois et reglements relatifs a I'hygiene et a la sécurité du travail, a I'urbanisme, a la police, aux
monuments historiques classés et, d'une maniére générale, les lois et réglements applicables, doivent
étre strictement respectés par le Maitre d’Ouvrage public.

7.1.4 Exploitation et entretien

Le Conservatoire ne supporte aucune charge afférente a la viabilité, aucune charge d'entretien ou de
réparation qui serait nécessaire pour assurer |'exploitation normale des ouvrages, constructions et
installations réalisés par le Maitre d’Ouvrage public.

Le Maitre d’Ouvrage public, autorité compétente GEMAPI, est tenu d'exécuter toutes les réparations,
gu'elle qu'en soit l'importance, tous les travaux nécessaires pour maintenir les lieux en bon état
d'entretien et d'usage, y compris les constructions et installations réalisées.

Les ouvrages, constructions et installations ainsi que leurs abords doivent présenter en tout temps un
aspect soigné.

Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Dans le cas ol des orniéres seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera remis

dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies créées pour les acces et les aires pour le
stockage des matériaux.
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semences d’espéeces locales, en fonction des détériorations constatées par rapport a I’état initial constaté
par I'huissier.

7.1.5 Droit d’acceés aux parcelles

Le Conservatoire autorise les entreprises mandatées par le SIAC et son personnel technique a pénétrer
sur les parcelles concernées afin de procéder aux travaux mentionnés a I'article 4 de la convention.

Au terme de la phase de travaux, le personnel du SIAC ou les personnes mandatées par lui sont autorisés
a pénétrer ponctuellement sur la parcelle pour s’assurer de I’évolution des travaux et aménagements
réalisés.

Le personnel du maitre d’ouvrage public ou les entreprises mandatées par lui sont autorisés a accéder au
site afin de réaliser les opérations d’entretien telles que décrites a I'article 10.

7.1.6 Sous-location

Toute sous-location est interdite sur I’'ensemble des terrains sans I'accord exprés du Conservatoire et du
gestionnaire.

7-2 : Autorisations d’occupation non constitutives de droits réels.

Des autorisations d’occupation relatives aux biens visés par la présente convention pourront étre
accordées par le Maitre d’Ouvrage public si elles sont conformes a la mission poursuivie par le
Conservatoire aprés accord de ce dernier et du gestionnaire. Elles seront co-signées par le Conservatoire
et le gestionnaire.

Leur durée ne peut excéder la durée de la présente convention.

Ces autorisations, consenties sur le domaine public, excluent I'application du régime des contrats privés,
baux ruraux ou baux commerciaux.

Le Maitre d’Ouvrage public est alors autorisé a encaisser directement a son profit les produits de
I'immeuble, qui doivent étre affectés a la mise en valeur et a la gestion du bien.

Article 8 — Responsabilités et assurances
8-1 Dommages.

Le Maitre d’Ouvrage public est responsable de tout dommage causé par la mise en place ou I'exploitation
des réalisations.

8-2 Responsabilité et sécurité

Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera a la charge
de I'entreprise en charge des travaux. Les éventuels dommages causés lors des travaux, a la parcelle des
propriétaires seront pris en charge, en fonction du responsable, par le SIAC ou I’entreprise mandatée
par celui-ci, aprés comparaison avec I'état initial dressé par I'huissier.

8-3 Assurances

Le Maitre d’Ouvrage public se garantit contre tout dommage.
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étre recherchée, notamment du fait de son occupation des lieux, des entreprises, de I'existence et de
I'exploitation des ouvrages et installations.

En ce qui concerne les dommages aux personnes, le montant couvert devra étre du maximum possible
sur le marché national de l'assurance et si possible illimité.

Une clause expresse spécifie que les polices d'assurances sont automatiquement résiliées dés la fin de
I'occupation quelle qu'en soit la cause.

Les attestations d’assurance et quittances doivent étre communiquées au Conservatoire sur simple
demande.

Article 9: Disposition d'exécution

9.1 - Modalités de versement de la participation du Conservatoire.
Sans objet.

9.2 - Produits de la gestion

Non concerné.

9.3 - Durée

La durée de la présente convention est de 9 ans, a compter de sa signature.

Article 10 : Sort des ouvrages et entretien a I'issue de la convention
10.1 - Propriété des ouvrages

A l'issue du titre d’occupation, les installations et les équipements réalisés seront incorporés au domaine
public du Conservatoire sans que celui-ci soit tenu au versement d’aucune indemnité.

Les travaux réalisés par le SIAC font I'objet d’une autorisation au titre de la Loi sur I'Eau et d’une
déclaration d’intérét général.

Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans laquelle ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. lls sont et restent donc la pleine
propriété du propriétaire de la parcelle concernée.

La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de la riviére et donc conformément au code de
I’environnement jusqu’au milieu du cours d’eau (article 215-2).

Le maftre d’ouvrage public ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet de la présente convention.

10.2 - Entretien des ouvrages et de la végétation alluviale
On distingue I’entretien des ouvrages réalisés et I’entretien des berges et du lit restaurés dans le cadre des travaux
cités a l'article 4.1.

10.2.1 - Entretien des ouvrages réalisés

L’entretien des ouvrages réalisés en génie végétal sur le secteur du camping de Publier, seront a la charge
du maitre d’ouvrage public autorité compétente GEMAPI qui aura droit d’acces au site a cette fi sur toute
la durée de la convention.

N0
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consécutives (n+1, n+2 ; n+3) est mise en place, une fois les plantations terminées et ce sur tous les
secteurs concernés par des aménagements en génie végétal.

La garantie prévoit :
* lareprise des aménagements végétaux (boutures, arbustes, ensemencements) ;

* I’entretien et le suivi de la végétation (arrosage, débroussaillage des plants et arbustes, fauche des
zones ensemencées).

Au-dela de la garantie sur la végétation, le suivi des ouvrages est réalisé au moyen d’une visite annuelle
afin de contréler le bon développement de la végétation.

Un entretien de la végétation des ouvrages en génie végétal est réalisé a n+6 afin de favoriser une bonne
croissance des plants (débroussaillage, coupes) puis tous les 2 a 4 ans si nécessaire.

En ce qui concerne les espéeces exotiques envahissantes (EEE), une surveillance est réalisée a n+4. Ce suivi
permet de déterminer si un entretien doit étre mis en place pour les EEE (arrachage, fauche et bachage).

10.2.2 - Entretien de la végétation

Le maftre d’ouvrage public autorité compétente GEMAPI prend en charge le suivi et I'entretien de la
végétation (arbustive ou envahissante) sur les 5 premiéres années post travaux.

Ce suivi permet de déterminer si un entretien doit étre mis en place pour les EEE (arrachage,fauche).

Puis, a partir de I'année n+6, le gestionnaire de la réserve prendra a sa charge le suivi et I'entretien de la
végétation y compris les EEE en dehors des années d’intervention du maitre d’ouvrage public autorité
compétente GEMAPI qui seront réalisés tous les 5 ans.

Une notice de gestion de la végétation sera élaborée avec le gestionnaire de la réserve naturelle pour
préciser les modalités d’intervention. Elle doit étre établie pour la fin d’année 2022 au plus tard (cf. arrété
préfectoral d’autorisation des travaux de restauration de la Basse Dranse en date du 15/02/2022).

La présente convention autorise le maitre d’ouvrage public a accéder au site, propriété du conservatoire
du littoral sur toute la durée de la convention.

Article 11 : Résiliation
11.1- Résiliation amiable

La résiliation ou la modification de la présente convention ne peut intervenir avant son terme, sauf accord
entre les parties qui devra faire I'objet d'un avenant a la présente convention qui en précisera les
modalités.

11.2 - Résiliation de I'autorisation a l'initiative du Maitre d’Ouvrage public

Dans le cas ou il aurait décidé de cesser définitivement I'exploitation des installations avant la date fixée
a l'article 9.3 ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage public peut obtenir la résiliation de la présente autorisation
en notifiant sa décision par lettre recommandée adressée au Conservatoire, moyennant un préavis de
deux mois.

La résiliation ne pourra étre acceptée par le Conservatoire que si le Maitre d’Ouvrage public a
normalement entretenu les aménagements ou constructions existants ou réalisés par référence a I'état
des lieux prévus a I'article 7-1-2 ci-avant ou au dernier rapport d’évaluation partagée prévu a I'article 5.
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Le Maitre d’Ouvrage public devra terminer les tranches de travaux en cours jusqu'a leur achévement
définitif et solder financierement tous les contrats et marchés qu'il pourrait avoir contracté afin que le
Conservatoire ne puisse étre inquiété a quelque titre que ce soit.

De méme, il devra dénoncer préalablement les autorisations d’occupation non constitutives de droits
réels qu'il aurait pu passer afin de remettre au Conservatoire un bien libre de toute occupation. Il fera son
affaire personnelle de toutes les indemnisations qu'il devrait a ce titre.

Il devra dénoncer tous les contrats et assurances qu'il aurait contractés vis a vis des biens objet des
présentes en veillant a régler toutes les factures.

Dans ce cas, aucune indemnisation ne sera due par le Conservatoire a quelque titre que ce soit.

11.3 - Retrait de l'autorisation d’occupation par le Conservatoire pour inexécution des clauses et conditions

Faute par le Maitre d’Ouvrage public de se conformer a lI'une quelconque des conditions générales ou
particuliéres de la présente convention et notamment en cas de :
e (Cession partielle ou totale de I'autorisation sans agrément du Conservatoire,
e Non-exécution totale ou partielle des travaux prévus a l'article 4 entrainant un risque de perte
d’intégrité du domaine du Conservatoire,
e Sous-location partielle ou totale non autorisée conformément a l'article 7.1.6, ou perte par le
Maitre d’Ouvrage public des autorisations pouvant étre exigées par la réglementation en vigueur.

La présente convention peut étre retirée par décision motivée du Conservatoire deux mois aprés en avoir
informé le Maitre d’Ouvrage public par lettre recommandée avec accusé de réception. Un constat
contradictoire entre le Conservatoire et le Maitre d’Ouvrage public aura été dressé au préalable.

Ce retrait de l'autorisation sera notifié en recommandé avec A/R et se fait sans indemnité de quelque
nature que ce soit.

11.4 - Retrait de I’autorisation d’occupation par le Conservatoire pour un motif d’intérét général, en particulier
en cas de modifications législative ou réglementaire s’imposant au Conservatoire.

Nonobstant la durée prévue a l'article 9.3 ci-dessus, la présente convention peut étre retirée par le
Conservatoire, a tout moment, si l'intérét général I'exige ou en cas de résiliation par I'Etat d’une
convention d’attribution (L 322-6-1 du code de I’environnement) portant sur les biens visés a I’article 2.
Dans ces cas, conformément a I'article R 322-12 du Code de I’environnement, « le Maitre d’Ouvrage public
est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et des travaux qu’il aura réalisés avec
I"accord du Conservatoire » sur ses fonds propres.

Les modalités d'information du Maitre d’Ouvrage public sont les mémes que dans le cas de retrait pour
inexécution des clauses et conditions.

11.5 - Caducité.
Tout changement législatif ou réglementaire affectant un ou plusieurs articles de la Convention, en
particulier toute modification des articles L 322-9 et L 322-10 du Code de I'Environnement ou de leurs

textes d’application, entrainera la caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en conformité.

Article 12 : Imp0Ots et frais

12

4



Envoyé en préfecture le 02/11/2022
Recu en préfecture le 02/11/2022

Publié le _ ==

Le Maitre d’Ouvrage public supportera tous les frais inhérents a la présente | ip < 574-257402560.20221019.040 6CT2022-DE

les parties, les impo6ts fonciers, auxquels sont ou pourraient étre assujettis les biens faisant I'objet de Ia
présente autorisation, continueront a étre supportés par le Conservatoire du littoral.

Article 13- Litiges

La présente convention étant un contrat administratif, seul le tribunal administratif de Grenoble est
compétent pour régler les éventuels conflits entre les partenaires.

A , le
Pour le Conservatoire du littoral, la Directrice, Pour le Gestionnaire, son Président,
Agnes VINCE Thierry LEJEUNE
Pour la CCPEVA, la Présidente, Pour le SIAC, la Présidente,
Mme Josiane LEI Mme Géraldine PFLIEGER

ANNEXE 1 : PLAN DU SITE

ANNEXE 2 : PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX
ANNEXE 3 : ACCES DES ENGINS ET INSTALLATION DE CHANTIER
ANNEXE 4 : ENVELOPPE FINANCIERE
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ANNEXE 1 : PLANS DU SITE ID : 074-257402560-20221019-D40_OCT2022-DE
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ANNEXE 2 : PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX
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ANNEXE 3 : Accés des engins et installation de chantier

Le plan de circulation envisagé a ce jour sur ce secteur de travaux de restauration hydromorphologique
« aval seuil de Vongy » se fait par la rive gauche avec 'aménagement d’une piste : propriété de la SAEME
avec le secteur proche de I'aéromodélisme et de la déchetterie de Thonon les Bains.
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Figure 5 : Extrait de la carte des cheminements du chantier dans le secteur du delta de Ia
Dranse.

o = -

Les parcelles sont libres d’acces : elles ne comportent ni poteau ni cléture a démonter. Si toutefois, le
propriétaire en mettait en place d’ici le début des travaux, elles seraient démontées et remontées par
I’entreprise mandatée par le SIAC.
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ANNEXE 4 : ENVELOPPE FINANCIERE

TOTAL DES TRAVAUX (actualisé au 01/01/2022) en HT 4092195 €
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